Zvy3eni kapacity traté Tynisté n/O. — Castolovice — Solnice, 1. ¢ast rekonstrukce nastupist #st. Tynisté n/O.
Smlouva o dilo na zhotoveni stavby

Smlouva o dilo na ,,ZHOTOVENIi STAVBY*

Nazev projektu:
Zvyseni kapacity traté Tynisté n/0. — Castolovice — Solnice, 1. &ast
rekonstrukce nastupist ist. Tynisté n/O.
Smluvni strany:
Sprava Zeleznicni dopravni cesty, statni organizace
se sidlem: Praha 1, Nové Mésto, Dlazdéna 1003/7, PSC 110 00
ICO: 70994234, DIC: CZ70994234
zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze,

oddil A, vlozka 48384

jejimZ jménem jedna: Ing. Mojmir Nejezchleb, ndméstek GR pro modernizaci drahy
na zakladé Povéreni ¢. 1616 ze dne 12. 7. 2013

Koresponden¢ni adresa:

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Stavebni sprava vychod, Olomouc, Nerudova 1, 772 58
(dale jen , Objednatel”)

Cislo smlouvy: E617-S-2144/2014
ISPROFIN: 5523720001

ucastnici spole¢nosti ,Rekonstrukce nastupist Tyni§té” zaloZzené smlouvou o spole¢nosti
zedne 17.2. 2014

Chladek a Tintéra, Pardubice a.s.
se sidlem: Pardubice - Zelené Pfredmésti, K Vapence 2677, Pardubice 530 02
ICO: 252 53 361, DIC: CZ25253361
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Hradci Kralové,
oddil B, vlozka 1441
bank. spojeni: |
jejimz jménem jedna: Ing. Petr Pejcha, pfedseda pfedstavenstva

(vedouci spolecnik)
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STARMON s.r.o.
se sidlem Choce#, Primyslova 1880, PSC 565 01
ICO: 492 85 751, DIC: CZ49285751

zapsand v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Hradci Kralové,

odd. C, vlozka 4338
jejimz jménem jedna: Ing. Jan Sichan, jednatel
(spolecnik)
Korespondenéni adresa:
Spoleénost ,,Rekonstrukce nastupist Tynisté”
se sidlem Chladek a Tintéra, Pardubice a.s.
Pardubice - Zelené Predmeésti, K Vdpence 2677, Pardubice 53002
(dale jen ,,Zhotovitel”)

Cislo smlouvy: 2014/1011/0228

dnesniho dne uzavrely tuto smlouvu (dale jen ,Smlouva“) v souladu s ustanovenim § 536 zdkona
¢. 513/1991 Sb., obchodni zékonik, ve znéni pozdéjsich predpist (déle jen , obchodni zédkonik“).

Smluvni strany, védomy si svych zavazkt v této Smlouvé obsazenych a s tmyslem byt

touto Smlouvou vazany, dohodly se na nasledujicim znéni Smlouvy:

UVODNIi USTANOVENI

11

1.2

13

14

1.5

Objednatel prohlasuje, Ze je statni organizaci, ktera vznikla k 1.1.2003 na zakladé
zakona €. 77/2002 Sb., o akciové spole¢nosti Ceské drahy, statni organizaci Sprava
Zelezniéni dopravni cesty, ve znéni pozdéjSich predpist, spliuje veskeré podminky
a poZadavky v této Smlouvé stanovené a je opravnén tuto Smlouvu uzavfit a fadné
plnit zavazky v ni obsazené.

Zhotovitel prohlasuje, Ze spliuje veskeré podminky a poZadavky v této Smlouvé
stanovené a je opravnén tuto Smlouvu uzavfit a fadné pinit zadvazky v ni obsazené.

Zhotovitel dale prohlasuje, ze ke dni uzavieni této Smlouvy neni vici nému vedeno
fizeni dle zakona ¢. 182/2006 Sb., o upadku a zplsobech jeho feseni (insolvencni
zédkon), ve znéni pozdéjsich predpisli a zavazuje se Objednatele bezodkladné
informovat o vSech skutecnostech o hrozicim tUpadku, popf. o prohldseni Gpadku
jeho spolecnosti, stejné jako o zménach v jeho kvalifikaci, kterou prokazal v ramci

své nabidky na plnéni Verejné zakazky v dale uvedeném smyslu.

Zhotovitel dale prohlasuje, Ze se ke dni uzavieni této Smlouvy rfadné seznamil se
vSemi Internimi prfedpisy Objednatele, které se tykaji predmétného Dila, které jsou
vymezeny v Technickych kvalitativnich podminkach staveb statnich drah.

Pojmy svelkym pocatecnim pismenem, které nejsou definovany vtéto Smlouvé,
maji vyznam uvedeny v obchodnich podminkach, které tvofi Pfilohu ¢. 1 této
Smlouvy (dale jen ,,Obchodni podminky“).
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2. UCEL SMLOUVY

2.1

2:2

23

Objednatel ozndmil uverejnénim ozndmeni o zakazce ve Véstniku vefejnych zakazek
dne 20. 12. 2013 pod eviden¢nim cislem 377163 sv(ij umysl zadat vefejnou zakazku
na vybér zhotovitele stavby ,Zvy3eni kapacity traté Tynisté n/O. — Castolovice —
Solnice, 1. cast rekonstrukce nastupist Zst. Tynisté n/O.” (déle jen ,Vefejnd
zakazka”) dle zakona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich
predpist (dale jen ,ZVZ“). Na zakladé tohoto zadavaciho fizeni byla pro pinéni
Verejné zakazky vybrana jako nejvhodnéjsi nabidka Zhotovitele v souladu
s ustanovenim § 81 odst. 1 ZVZ.

Ugelem této Smlouvy je realizace predmétu plnéni Verejné zakazky dle zadavaci
dokumentace Vefejné zakdzky (dale jen ,Zadavaci dokumentace”) a stanoveni
zplUsobu a podminek jeji realizace pro Objednatele.

Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli spinéni predmétu Verejné zakazky

a viech z toho vyplyvajicich podminek a povinnosti podle Zadavaci dokumentace

a Nabidky Zhotovitele. Tato garance je nadfazena ostatnim podminkam a garancim

uvedenym v této Smlouvé. Pro vylouceni jakychkoliv pochybnosti to znameng, Ze:

2.3.1 v pfipadé jakékoliv nejistoty ohledné vykladu ustanoveni této Smlouvy
budou tato ustanoveni vykladana tak, aby v co nejsirsi mife zohledriovala
ucel Verejné zakdazky vyjadreny Zadavaci dokumentaci,

2.3.2 v pfipadé chybéjicich ustanoveni této Smlouvy budou pouZita dostate¢né
konkrétni ustanoveni Zadavaci dokumentace nebo Nabidky Zhotovitele,

2.3.3  Zhotovitel je vazan svou Nabidkou predloZzenou Objednateli v ramci
zaddvaciho fizeni na zadani Vefejné zakazky, kterd se pro upravu
vzdjemnych vztaht vyplyvajicich z této Smlouvy pouZije subsidiarné.

3. PREDMET, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACI SMLOUVY

3.1

3.2

3.3

34

Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou zhotovit stavbu a vypracovat
veSkerou pfisluSnou dokumentaci souvisejici se zhotovovanou stavbou, (dile jen
»Dilo”).

Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veskerou nezbytnou souéinnost ke
zhotoveni Dila.

Objednatel se zavazuje fadné provedené Dilo prevzit a za fadné provedené
a predané Dilo zaplatit Zhotoviteli za podminek stanovenych touto Smlouvou Cenu
Dila, pfiéemz maximalni Cena Dila je:

Cena dila bez DPH: 164.797.991,00 K¢

slovy: stosedesatctyfimilionisedmsetdevadesatsedmtisicdevétsetdevadesatjedna
korun ¢eskych

Rozélenéni Ceny dila dle stavebnich objektt (SO) a provoznich soubort (PS) je
uvedeno v Priloze C. 4 této Smlouvy.

Objednatel prohlasuje, Ze je ve vztahu k pfijatym pInénim v rozsahu pfedmétu dila,
tykajicich se vystavby, oprav a rekonstrukce Zelezni¢ni infrastruktury (zatfidénych dle
klasifikace produkce CZ-CPA pod kédy €. 41-43) na tizemi Ceské republiky, u nich? je
mezi platci vtuzemsku uplatiovan rezim preneseni danové povinnosti dle

v

ustanoveni § 92a zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
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3.5

3.6

3.7

3.8

pozdéjsich predpisti (ddle jen ,zakona o DPH“), osobou povinnou kdani dle
ustanoveni § 5 odst. 1 zdkona o DPH, nebot pfijatda plnéni pouZije pro svou
ekonomickou ¢innost, a je tedy osobou povinnou pfiznat a zaplatit dari z pfidané
hodnoty dle ustanoveni § 92a odst. 1 zdkona o DPH.

Smluvni strany se dohodly, Ze stane-li se Zhotovitel nespolehlivym platcem, ve
smyslu ustanoveni § 106a zakona o DPH, nebo dafiovy doklad Zhotovitele bude
obsahovat ¢islo bankovniho uétu, na ktery ma byt plnéno, aniz by bylo uvedeno ve
vefejném registru spolehlivych Uétl, vedeném spravcem dané, je Objednatel
opravnén z finanéniho pInéni uhradit DPH pfimo mistné a vécné pfisluinému spravci
dané Zhotovitele.

Zhotovitel se v souladu se svou nabidkou zavazuje dokon¢it a pfedat Objednateli Dilo
nebo jeho jednotlivé casti vterminech uvedenych v harmonogramu obsaZeném
v Pfiloze ¢. 5 této Smlouvy (dale jen ,Harmonogram postupu praci“), ktery je
rozdélen dle jednotlivych stavebnich objektdl, provoznich soubor &i jinych &asti Dila,
pfitemz zasadnimi terminy Harmonogramu postupu praci jsou nasledujici:

Zahajeni stavebnich praci: po nabyti pravni moci stavebniho povoleni a uzavieni
predmétné Smlouvy o dilo

Lhata pro dokonceni stavebnich praci: Cini celkem 486 dni ode dne zahdjeni
stavebnich praci (dokladem prokazujicim, Ze Zhotovitel dokoncil stavebni prace na
Dile a pfedal Objednateli veskera pInéni pfipadajici na stavebni ¢ast Dila, je posledni
Zapis o predani a prevzeti Dila).

Tato Ihdta zdstane zachovédna i v pfipadé, Ze Zhotoviteli vznikne narok na zménu
Harmonogramu postupu praci podle odst. 3.6.5.2 Obchodnich podminek.

Pfedani souborného zpracovani geodetické ¢asti dokumentace skuteéného
provedeni stavby: do 2 mésici ode dne podpisu posledniho Zépisu o piedani a
prevzeti Dila.

Pfedani dokumentace skute¢ného provedeni stavby v trvalém provedeni (Eernotisk)
v listinné formé do 2 mésicu a v digitdlni formé do 2 mésici ode dne podpisu
posledniho Zapisu o predani a prevzeti Dila.

Pfedani prohlaseni o splnéni podminek interoperability ve smyslu nafizeni vlady,
v€etné viech souvisejicich dokladi (dle odst. 2.9 a 2.10 Obchodnich podminek) a
osvédceni o bezpecnosti nezdvislého posuzovatele podle nafizeni ES 352/2009
o pfijeti spole¢né bezpecénostni metody pro hodnoceni a posuzovani rizik: do 2
mésicti ode dne podpisu posledniho Zapisu o pfedani a prevzeti Dila.

Lhaty stanovené v odst. 10.6.6 a 11.4.2 Vseobecnych technickych podminek na
realizaci stavby a v odst. 2.10 a 2.11 Obchodnich podminek se v pfipadé této
Smlouvy nepouZiji.

Prava a povinnosti smluvnich stran se fidi touto Smlouvou véetné jejich pfiloh.
V pfipadé jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejich pfiloh se
pouZije zvlastni Gprava obsaZena v textu této Smlouvy.

Soucasti predmétu plnéni zhotovitele je podle soupisu praci i stavebni objekt SO 03.2
Ndstupisté - majetek MU. Protoie pfedmétem uvedeného stavebniho objektu je
Uprava majetku mésta Tynisté nad Orlici (dale téz ,,mésto”), je objednatel opravnén
jednostrannym oznamenim zhotoviteli zaZit rozsah predmétu plnéni o pfedmétny
stavebni objekt za predpokladu, Ze se objednatel s méstem dohodne tak, Ze si mésto
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zajisti realizaci predmétného stavebniho objektu samo, nebo v pfipadé, Ze si mésto
takovou samostatnou realizaci predmétného stavebniho objektu vyhradi. V takovém
pfipadé je zhotovitel povinen prace na pfedmétu plnéni dle této smlouvy vzajemné
koordinovat se zhotovitelem stavebnich praci na predmétném stavebnim objektu.

ZARUKY A DALSi{ USTANOVENI

4.1

4.2

4.3

Zaruka za provedeni Dila dle ¢l. 14 Obchodnich podminek ¢&ini 3 % z Ceny Dila bez
DPH uvedené v odst. 3.3 této Smlouvy, tj. 4.943.940 K.

Pisemny pfislib banky dle odst. 2.15 Obchodnich podminek, kterym Zhotovitel
prokaze, Zze ma pfistup k Gvérim a dal$im finanénim zdrojim &ini minimalné 100
miliond K¢.

Céstky za Dodate&né vyluky dle odst. 3.16 Obchodnich podminek, které Zhotovitel
musi uhradit Objednateli dle podminek uvedenych v Obchodnich podminkach, ¢ini:

vyluka trakéniho vedeni tratové koleje 5.000,-- K¢/ zapocata hodina

vyluka tratové koleje 10.000,-- K¢/ zapocata hodina

vyluka dvou a vice tratovych koleji (pferusen | 20.000,-- K&/ zapo€atd hodina
provoz)

vyluka stani¢nich koleji - dopravni 5.000,-- K&/ zapocata hodina

vyluka ostatnich koleji 1.000,-- K¢/ zapocatd hodina

ZAVERECNA USTANOVENI

51

5:2

53
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5:5

5.6

Prava a povinnosti smluvnich stran vyplyvajici z této Smlouvy se Fidi obchodnim
zakonikem a ostatnimi pfisluSnymi pravnimi pfedpisy ¢eského pravniho fadu.

Tato Smlouva nabyva platnosti a G¢innosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi
stranami.

Tuto Smlouvu je mozné ménit pouze pisemnou dohodou smluvnich stran ve formé
Cislovanych dodatkl této Smlouvy, podepsanych za kaidou smluvni stranu osobou
nebo osobami opravnénymi jednat jménem smluvnich stran.

Veskera prava a povinnosti vyplyvajici z této Smlouvy piechazeji, pokud to povaha
téchto prav a povinnosti nevyluuje, na pravni nastupce smluvnich stran. Zadna ze
stran neni oprdvnéna prevést jakakoliv prava ¢i zavazky nebo jejich ¢ast na treti
osobu bez pfedchoziho pisemného souhlasu druhé smluvni strany.

Ukon€enim ucinnosti této Smlouvy nejsou dotéena ustanoveni Smlouvy ve znéni
jejich pfiloh tykajici se licenci, zaruk, ndroki z odpovédnosti za vady, naroky
z odpovédnosti za Skodu a ndroky ze smluvnich pokut, pokud vznikly pred
ukonéenim ucinnosti Smlouvy, ustanoveni o ochrané informaci, ani dalsi ustanoveni
a naroky, z jejichz povahy vyplyvd, Ze maji trvat i po zaniku G&innosti této Smlouvy.

Pokud by se kterékoliv ustanoveni této Smlouvy ukazalo byt neplatnym nebo
nevynutitelnym, nebo se jim stalo po uzavieni této Smlouvy, pak tato skutec¢nost
nepisobi neplatnost ani nevynutitelnost ostatnich ustanoveni této Smlouvy,
nevyplyva-li z donucujicich ustanoveni pravnich predpist jinak. Smluvni strany se
zavazuji bez zbyte¢ného odkladu po vyzvé kterékoliv strany takové neplatné ¢i
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nevynutitelné ustanoveni nahradit platnym a vynutitelnym ustanovenim, které je
svym obsahem nejbliz3i u¢elu neplatného €& nevynutitelného ustanoveni.

Tato Smlouva je vyhotovena v péti vyhotovenich, z nichz Objednatel obdr3i t¥i

bdrZi dvé vyhotoveni.

Zhotovitel podpisem této Smlouvy vyslovné stvrzuje, Ze souhlasi se zvefejnénim

5.7

vyhotoveni a Zhotovitel o
5.8

Smlouvy na internetovych strankach Objednatele.
5.9 Soucdst Smlouvy tvofi tyto pfilohy:

Pfiloha &. 1:

Priloha ¢. 2:

Ptiloha €. 3:
Piiloha ¢. 4:
Priloha ¢. 5:
Ptiloha €. 6:
Ptiloha ¢. 7:

Pfiloha €. 8:

Smluvni strany prohlasuiji, Ze si tuto
dbkaz toho

V Praze dne 7/5/074

............................................

Tng-MojmirNejezchleb
naméstek GR pro modernizaci drahy
Spréva Zelezni¢ni dopravni cesty,
statni organizace

Obchodni podminky

Technické podminky:
a) Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah
(TKP Staveb),

b) VSeobecné technické podminky na realizaci staveb a
c) Zvl&stni technické podminky

Souvisejici dokumenty

Cena Dila dle SO a PS

Harmonogram postupu praci

Opravnéné osoby

Seznam poZadovanych pojiténi

Seznam subdodavateld

Smlouvu precetly, Ze s jejim obsahem soubhlasi a na
k ni pFipojuji svoje podpisy.

| /i

V Pardubicich dne /5”5 ¢

...........................................................................

N
Ing. Petr Pejcha
pfedseda predstavensty
Chladek a Tintéra, Pardubic

/a.s.

....................................... Consvontannvansiasnssio evens avornwensnsyens

Ing. Jan Sichan
jednatel
STARMON s.r.0.

Al



