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Plánovací smlouva 
 
uzavřená dle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, § 88 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu s přílohou č. 13 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti 
 
mezi 
 
Dopravním podnikem města Hradce Králové, a.s. 
se sídlem Pouchovská 153, 500 03 Hradec Králové 
IČ 25267213 
zastoupeným předsedou představenstva Ing. Miloslavem Kulichem 
(dále jen „Žadatel“) 
 
a 
 
Statutárním městem Hradec Králové 
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové 
IČ: 00268810 
zastoupeným MUDr. Zdeňkem Finkem, primátorem města 
(dále jen „Město“) 
  
 

Preambule 
 

Předmětem plánovací smlouvy je způsob vybudování či úpravy veřejné dopravní a technické 
infrastruktury v souvislosti s realizací stavby „Trolejbusová trať Brněnská – Pod Strání“ na 

pozemcích v k.ú. Nový Hradec Králové a k.ú. Třebeš . 
 
 

 
I. 
 
 

a) údaje o dotčené veřejné infrastruktuře a její stručná charakteristika, zejména údaje týkající 
se druhu a kapacity jednotlivých systémů technické infrastruktury: 
 
Novostavba trolejového vedení „Trolejbusová trať Brněnská – Pod Strání“ bude napojena na 
stávající veřejnou infrastrukturu: 
 

- stávající trakční trolejové vedení v ul. Brněnská, napojení bude provedeno sjízdnou a 
elektrickou výhybkou - bez potřeby navýšení kapacity 

- stávající trakční kabelové vedení napájecího úseku N.Ú22, ze stávající měnírny MR 2 
Brněnská. Hlavní napájecí bod N.B22 je umístěn u zastávky Na Brně (směr z centra) 
- bez potřeby navýšení kapacity 

- stávající rozvody veřejného osvětlení – sloupy VO budou demontovány a nahrazeny 
osvětlením umístěným na nových, kombinovaných sloupech (trakční i osvětlovací) 

 
 
b) navrhované změny stávající veřejné infrastruktury nebo nároky na vybudování nové 
veřejné infrastruktury, jejich charakteristiku, požadovanou kapacitu jednotlivých systémů 

Plánovací smlouva

uzavřená dle ust. § 1746 odst. 2 Zákona č. 89/2012 Sb., Občanského Zákoníku, § 88 Zákona
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(dále jen „Město“)

Preambule
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infrastruktury v souvislosti s realizací stavby „Trolejbusová trať Brněnská - Pod Strání“ na

pozemcích v k.ú. Nový Hradec Králové a k.ú. Třebeš .

a) údaje o dotčené veřejné infrastruktuře a její stručná charakteristika, Zejména údaje týkající
se druhu a kapacity jednotlivých systémů technické infrastruktury:

Novostavba troleiového vedeni „Trolejbusová trať Brněnská - Pod Strání“ bude napojena na
stávající veřeinou infrastrukturu:

- stávající trakční trolejové vedení v uI. Brněnská, napojení bude provedeno sjízdnou a
elektrickou výhybkou - bez potřeby navýšení kapacity I- stávající trakční kabelové vedení napájecího úseku N.U22, Ze stávající měnírny MR 2
Brněnská. Hlavní napájecí bod N.B22 je umístěn u zastávky Na Brně (směr z centra)
- bez potřeby navýšení kapacity

- stávající rozvody veřejného Osvětlení- sloupy VO budou demontovány a nahrazeny
osvětlením umístěným na nových, kombinovaných sloupech (trakční i osvětlovací)

b) navrhované Změny stávající veřejné infrastruktury nebo nároky na vybudování nové
veřejné infrastruktury, jejich charakteristiku, požadovanou kapacitu jednotlivých systémů
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infrastruktury, jejich polohu nebo trasu, způsob a místo napojení na stávající veřejnou 
infrastrukturu: 
 

- vybudování nového trakčního trolejového vedení v délce cca 720 m bude napojeno 
na stávající trolejové vedení napájecí úsek N.Ú.22. v ul. Brněnská. Bude vybudováno 
57 ks nových trakčních stožárů včetně základů, z toho výměna 8 ks stožárů za nové 
v Brněnské ulici – na pozemcích pp.č. 493/12, 493/13, 964/1, 881/5, 890/3, 942/166, 
964/16, 964/109, 964/110, 964/105, 493/18, 493/10, 479/53, 467/9, 1011/1, 479/8, 
479/1, 489/12, 479/7, 479/43, 479/45, 479/65, 479/27, 479/20 v k.ú. Nový Hradec 
Králové a pp.č. 667/1, 450/24, 450/9, 450/1, 453/1, 453/5, 441/21, 453/6, 453/8, 
453/10, 454/12, 453/14 v k.ú. Třebeš.  

- vybudování nového trakčního kabelového vedení v délce cca 307 m bude napojeno 
na stávající kabelové vedení pro napájecí úsek N.Ú.22 – na pozemcích pp.č. 203/1, 
493/11, 493/12, 493/16, 493/10, 467/9, 975/1, 489/12, 489/4 v k.ú. Nový Hradec 
Králové.  

- sloupy veřejného osvětlení v celé délce stavby budou napojeny na stávající kabelové 
vedení pro veřejné osvětlení. 41 ks sloupů VO bude demontováno, osvětlení bude 
nově umístěno na nových, kombinovaných sloupech (trakční i osvětlovací) – na 
pozemcích pp.č 493/16, 493/18, 493/10, 467/9, 1011/1, 468/1, 467/6, 479/8, 479/1, 
975/1, 3394, 975/4, 489/12, 489/4, 479/7, 479/43, 479/62, 479/65, 479/13, 479/24, 
479/25, 479/9, 479/27, 479/20, 479/21, 479/28, 479/29, 479/32, 479/42 v k.ú. Nový 
Hradec Králové a pp.č. 667/1, 450/24, 450/25, 450/16, 450/17, 450/11, 450/8, 450/9, 
450/10, 450/12, 450/29, 441/13, 441/11, 450/13, 450/14, 450/15, 450/1, 453/1, 453/5, 
441/21, 441/24, 453/6, 453/8, 453/10, 454/12, 453/13, 453/14, 441/4 v k.ú. Třebeš. 
Napojení odsouhlaseno smlouvou o vybudování nové (úpravě stávající) dopravní a 
technické infrastruktury č. 266/2016 ze dne 1. 11. 2016 mezi Dopravním podnikem 
města Hradce Králové a.s. a Statutárním městem Hradec Králové. 

 
 
c) stanovení finančního podílu žadatele na nezbytných změnách stávající veřejné 
infrastruktury nebo vybudování nové veřejné infrastruktury: 
 

- vybudování nového trakčního trolejového vedení (v délce cca 720m) – investice 
žadatele 

- vybudování nového trakčního kabelového vedení (v délce cca 307m) – investice 
žadatele 

- přeložení veřejného osvětlení v celé délce stavby – investice žadatele 
 
 
d) stanovení finančního podílu obce, kraje, státu nebo dalších osob na nezbytných změnách 
stávající veřejné infrastruktury nebo budování nové veřejné infrastruktury: 
 
Město se nebude finančně podílet na vybudování veřejné technické ani dopravní 
infrastruktury. 
 
 
e) závazek smluvních stran obsahující výši finančního podílu na realizaci dotčené veřejné 
infrastruktury a způsob jejího vybudování: 
 
Náklady realizace dotčené veřejné infrastruktury nese žadatel, způsob vybudování je uveden 
ve smlouvě specifikované v článku I. pod písmenem b) 
  
 
f) závazek žadatele k využití veřejné infrastruktury v dohodnutém rozsahu a termínu: 
 

infrastruktury, jejich polohu nebo traSu, Způsob a místo napojení na Stávající veřejnou
infrastrukturu:

vybudování nového trakčního trolejového vedení v délce cca 720 m bude napojeno
na stávající trolejové vedení napájecí úsek N.U.22. v uI. Brněnská. Bude vybudováno
57 ks nových trakčních stožárů včetně základů, Z toho výměna 8 ks stožárů Za nové
v Brněnské ulici - na pozemcích pp.č. 493/12, 493/13, 964/1, 881/5, 890/3, 942/166,
964/16, 964/109, 964/110, 964/105, 493/18, 493/10, 479/53, 467/9, 1011/1, 479/8,
479/1, 489/12, 479/7, 479/43, 479/45, 479/65, 479/27, 479/20 v k.ú. Nový Hradec
Králové a pp.č. 667/1, 450/24, 450/9, 450/1, 453/1, 453/5, 441/21, 453/6, 453/8,
453/10, 454/12, 453/14 v k.ú. Třebeš.
vybudování nového trakčního kabelového vedení v'délce cca 307 m bude napojeno
na Stávající kabelové vedení pro napájecí úsek N.U.22 - na pozemcích pp.č. 203/1,
493/11, 493/12, 493/16, 493/10, 467/9, 975/1, 489/12, 489/4 vk.ú. Nový Hradec
Králové.
sloupy veřejného osvětlení v celé délce Stavby budou napojeny na Stávající kabelové
vedení pro veřejné osvětlení. 41 ks Sloupů VO bude demontováno, osvětlení bude
nově umístěno na nových, kombinovaných sloupech (trakční i Osvětlovací) - na
pozemcích pp.č 493/16, 493/18, 493/10, 467/9, 1011/1, 468/1, 467/6, 479/8, 479/1,
975/1, 3394, 975/4, 489/12, 489/4, 479/7, 479/43, 479/62, 479/65, 479/13, 479/24,
479/25, 479/9, 479/27, 479/20, 479/21, 479/28, 479/29, 479/32, 479/42 v k.ú. Nový
Hradec Králové a pp.č. 667/1, 450/24, 450/25, 450/16, 450/17, 450/11, 450/8, 450/9,
450/10, 450/12, 450/29, 441/13, 441/11, 450/13, 450/14, 450/15, 450/1, 453/1, 453/5,
441/21, 441/24, 453/6, 453/8, 453/10, 454/12, 453/13, 453/14, 441/4 v k.ú. Třebeš.
Napojení odsouhlaseno Smlouvou o vybudování nové (úpravě Stávající) dopravní a
technické infrastruktury č. 266/2016 ze dne 1. 11. 2016 mezi Dopravním podnikem
města Hradce Králové a.S. a Statutárním městem Hradec Králové.

c) Stanovení finančního podílu žadatele na nezbytných změnách stávající veřejné
infrastruktury nebo vybudování nové veřejné infrastruktury:

vybudování nového trakčního trolejového vedení (v délce cca 720m) - investice
žadatele
vybudování nového trakčního kabelového vedení (v délce cca 307m) - investice
žadatele
přeložení veřejného osvětlení v celé délce stavby - investice žadatele

d) stanovení finančního podílu obce, kraje, Státu nebo dalších osob na nezbytných změnách
stávající veřejné infrastruktury nebo budování nové veřejné infrastruktury:

Město se nebude finančně podílet na vybudování veřejné technické ani dopravní
infrastruktury.

e) závazek smluvních stran obsahující výši finančního podílu na realizaci dotčené veřejné
infrastruktury a způsob jejího vybudování:

Náklady realizace dotčené veřejné infraStruktuw nese žadatel, způsob vybudování je uveden
ve smlouvě Specifikované v článku l. pod písmenem b)

f) závazek žadatele k využití veřejné infrastruktury v dohodnutém rozsahu a termínu:
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Žadatel se zavazuje, že stavby veřejné technické infrastruktury budou dokončeny v takovém 
rozsahu a termínu, aby umožnily bezpečné provozování veřejné dopravní infrastruktury. 
 
 
g) závazek žadatele provést nezbytná opatření na pozemku, zabraňující ohrožení veřejných 
zájmů v případě, že nedojde k realizaci navrhovaného záměru v dohodnutém rozsahu a 
čase: 
 
Pokud nebude ze strany žadatele realizován jeho záměr, zavazuje se žadatel uvést pozemky 
dotčené vybudováním nové veřejné technické a dopravní infrastruktury do původního stavu. 
 
 
h) záruky žadatele k zajištění jeho závazku (například složení peněžní částky, bankovní 
záruka, zástava): 
 
Bez závazku smluvních stran. 
 
 
i) harmonogram realizace navrhovaných změn v území podle regulačního plánu nebo 
územního rozhodnutí v návaznosti na termíny potřeby změn stávající veřejné infrastruktury 
nebo vybudování nové veřejné infrastruktury: 
 
Termín vybudování nových napojení (trakční trolejové vedení, trakční kabelové vedení, 
veřejné osvětlení) bude v závislosti na vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení – 
do 30. 06. 2019. 
 
 
j) záruky smluvních stran k realizaci veřejné infrastruktury podle regulačního plánu nebo 
územního rozhodnutí v dohodnutých termínech: 
 
Bez požadovaných záruk. 
 
  
k) závazek převzít pozemky určené k realizaci veřejné infrastruktury s výjimkou pozemků, u 
kterých k realizaci veřejné infrastruktury postačuje zřízení věcného břemene: 
 
Pozemky ve vlastnictví Města, do kterých bude umístěna nová veřejná technická a dopravní 
infrastruktura, zůstávají ve vlastnictví Města. 
 
 
l) závazek k převzetí a provozování veřejné infrastruktury, pokud není přílohou plánovací 
smlouvy smlouva zajišťující převzetí a provozování veřejné infrastruktury třetí osobou: 
 

- trakční trolejové vedení a trakční kabelové vedení zůstává ve vlastnictví Žadatele  
- veřejné osvětlení (sloupy) bude ve vlastnictví Města – řešeno smlouvou o vybudování 

nové (úpravě stávající) dopravní a technické infrastruktury č. 266/2016 ze dne 1. 11. 
2016 mezi Dopravním podnikem města Hradce Králové a.s. a Statutárním městem 
Hradec Králové. (Pro instalaci veřejného osvětlení budou většinou využity nové 
kombinované trakční/osvětlovací sloupy ve vlastnictví Žadatele). 

 
 

Žadatel jako budoucí dárce uzavře s Městem jako budoucím obdarovaným darovací 
smlouvu, dle níž Žadatel jako budoucí dárce bezúplatně převede do vlastnictví Města 
jako budoucího obdarovaného stavbu veřejného osvětlení, vybudovanou v rámci stavby 
„Trolejbusová trať Brněnská – Pod Strání“, a to lamp umístěných na kombinovaných 

Žadatel Se zavazuje, že stavby veřejné technické infrastruktury budou dokončeny v takovém
rozsahu a termínu, aby umožnily bezpečné provozování veřejné dopravní infrastruktury.

g) závazek žadatele provést nezbytná opatření na pozemku, zabraňující ohrožení veřejných
zájmů v případě, že nedojde k realizaci navrhovaného záměru v dohodnutém rozsahu a
čase:

Pokud nebude ze strany žadatele realizován jeho záměr, zavazuje se žadatel uvést pozemky
dotčené vybudováním nové veřejné technické a dopravní infrastruktury do původního Stavu.

h) záruky žadatele k zajištění jeho závazku (například Složení peněžní částky, bankovní
záruka, zástava):

Bez závazku Smluvních stran.

i) harmonogram realizace navrhovaných změn v území podle regulačního plánu nebo
územního rozhodnutí v návaznosti na termíny potřeby změn Stávající veřejné infrastruktuw
nebo vybudování nové veřejné infrastruktury:

Termín vybudování nových napojení (trakční trolejové vedení, trakční kabelové vedení,
veřejné osvětlení) bude v záviSloSti na vydání územního rozhodnutí a Stavebního povolení-
do 30. 06. 2019.

j) záruky smluvních Stran k realizaci veřejné infrastruktury podle regulačního plánu nebo
územního rozhodnutí v dohodnutých termínech:

Bez požadovaných záruk.

k) závazek převzít pozemky určené k realizaci veřejné infrastruktury s výjimkou pozemků, u
kterých k realizaci veřejné infrastruktury postačuje zřízení věcného břemene:

Pozemky ve vlastnictví Města, do kterých bude umístěna nová veřeiná technická a dopravní
infrastruktura, zůStávaií ve vlastnictví Města.

|) závazek k převzetí a provozování veřejné infrastruktury, pokud není přílohou plánovací
smlouvy Smlouva zajišťující převzetí a provozování veřejné infrastruktury třetí osobou:

- trakční trolejové vedení a trakční kabelové vedení zůstává ve vlastnictví Žadatele
- veřejné osvětlení (Sloupy) bude ve vlastnictví Města -řešeno Smlouvou o vybudování

nové (úpravě Stávající) dopravní a technické infrastruktury č. 266/2016 ze dne 1. 11.
2016 mezi Dopravním podnikem měSta Hradce Králové a.s. a Statutárním městem
Hradec Králové. (Pro instalaci veřejného osvětlení budou většinou využity nové
kombinované trakční/osvětlovací sloupy ve vlastnictví Žadatele).

Žadatel jako budoucí dárce uzavře S Městem jako budoucím obdarovaným darovací
smlouvu, dle níž Žadatel jako budoucí dárce bezúplatně převede do vlastnictví Města
jako budoucího obdarovaného stavbu veřejného osvětlení, vybudovanou v rámci stavby
„TrolejbuSová trať Brněnská - Pod Strání", a to lamp umístěných na kombinovaných
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(trakčních a osvětlovacích) sloupech v k.ú. Nový Hradec Králové a k.ú. Třebeš (viz. 
soupis dotčených parcel a trakčních a V.O. stožárů, který je přílohou plánovací smlouvy) 
a 10 ks sloupů - po 1 ks na pp.č. 479/8, 479/1, 479/43, 479/24 a 2 ks na pp.č. 479/65 
v k.ú. Nový Hradec Králové a po 1 ks na pp.č. 450/1, 441/21, 453/13 a smyčka na pp.č. 
453/6 a 453/8 v k.ú. Třebeš (viz. soupis dotčených parcel a trakčních a V.O. stožárů, 
který je přílohou plánovací smlouvy) a dále kabelové vedení V.O. na pozemcích v k.ú. 
Nový Hradec Králové a v k.ú. Třebeš (viz. soupis dotčených parcel a trakčních a V.O. 
stožárů, který je přílohou plánovací smlouvy). Žadatel jako budoucí dárce se zavazuje 
vyzvat Město jako budoucího obdarovaného k uzavření darovací smlouvy dle tohoto 
odstavce smlouvy, a to nejpozději do 30. 12. 2019. Město jako budoucí obdarovaný je 
oprávněno vyzvat Žadatele jako budoucího dárce k uzavření darovací smlouvy dle tohoto 
odstavce smlouvy, a to nejpozději do 30. 12. 2019. Smluvní strany výslovně sjednávají, 
že kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna učinit výzvu k uzavření darovací smlouvy 
dle tohoto odstavce až po dokončení stavby, která bude předmětem daru, a po povolení 
jejího užívání příslušným orgánem státní správy. Smluvní strany se zavazují, že uzavřou 
darovací smlouvu dle tohoto odstavce, a to nejpozději do 9 měsíců od doručení výzvy 
jednou smluvní stranou druhé smluvní straně. V případě porušení kterékoliv povinnosti 
dle tohoto odstavce Žadatelem se Žadatel zavazuje zaplatit Městu smluvní pokutu ve 
výši 5.000,-Kč.  Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Města na náhradu škody. 
Smluvní strany sjednávají, že ust. § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
se nepoužije. 

 
 
 
 

II. 
 
K návrhu plánovací smlouvy se přikládá: 
  
a) snímek katastrální mapy s vyznačením pozemků, kterých se plánovací smlouva týká 
  
b) dokumentace navrhovaných změn stávající veřejné infrastruktury nebo navrhované nové 
veřejné infrastruktury – 2x situace koordinační – zpracovatel PRAGOPROJEKT a.s., IČ 
45272387, K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, dokumentace zpracována v 04/2016 
  
c) odborný odhad nákladů na provedení změn stávající veřejné infrastruktury nebo na 
vybudování nové veřejné infrastruktury je 16.000.000,- Kč. 
   
d) doklady o právech k stávající veřejné infrastruktuře 
 

- Smlouva o vybudování nové (úpravě stávající) dopravní a technické infrastruktury č. 
266/2016 ze dne 1. 11. 2016 mezi Dopravním podnikem města Hradce Králové a.s. a 
Statutárním městem Hradec Králové 

 
e) doklady o právech žadatele k pozemkům, na kterých se navrhuje nová veřejná 
infrastruktura 
 

- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. 2467/2016 ze dne 23. 5. 2016 
mezi Dopravním podnikem města Hradce Králové a.s. a Statutárním městem Hradec 
Králové 

- Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. 2467/2016 ze 
dne 23. 5. 2016 mezi Dopravním podnikem města Hradce Králové a.s. a Statutárním 
městem Hradec Králové ze dne 1. 9. 2016 

- vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR zn. ŘSD/2903/37000/2015/KI ze dne 23. 9. 
2015  

(trakčních a osvětlovacích) Sloupech vk.ú. Nový Hradec Králové a k.ú. Třebeš (viz.
soupis dotčených parcel a trakčních a V.O. stožárů, který je přílohou plánovací Smlouvy)
a 10 ks Sloupů - po 1 kS na pp.č. 479/8, 479/1, 479/43, 479/24 a 2 ks na pp.č. 479/65
v k.ú. Nový Hradec Králové a po 1 ks na pp.č. 450/1, 441/21, 453/13 a Smyčka na pp.č.
453/6 a 453/8 v k.ú. Třebeš (viz. Soupis dotčených parcel a trakčních a V.O. Stožárů,
který je přílohou plánovací smlouvy) a dále kabelové vedení V.O. na pozemcích v k.ú.
Nový Hradec Králové a v k.ú. Třebeš (viz. Soupis dotčených parcel a trakčních a V.O.
stožárů, který je přílohou plánovací smlouvy). Žadatel jako budoucí dárce se zavazuje
vyzvat Město jako budoucího Obdarovaného k uzavření darovací smlouvy dle tohoto
odstavce Smlouvy, a to nejpozději do 30. 12. 2019. Město jako budoucí Obdarovaný je
oprávněno vyzvat Žadatele jako budoucího dárce k uzavření darovací smlouvy dle tohoto
odstavce smlouvy, a to nejpozději do 30. 12. 2019. Smluvní strany výslovně Sjednávají,
že kterákoliv ze Smluvních Stran je oprávněna učinit výzvu k uzavření darovací smlouvy
dle tohoto odstavce až po dokončení stavby, která bude předmětem daru, a po povolení
jejího užívání příslušným orgánem Státní správy. Smluvní Strany Se zavazují, že uzavřou
darovací Smlouvu dle tohoto odstavce, a to nejpozději do 9 měsíců od doručení výzvy
jednou Smluvní stranou druhé smluvní Straně. V případě porušení kterékoliv povinnosti
dle tohoto odstavce Žadatelem se Žadatel zavazuje zaplatit Městu smluvní pokutu ve
výši 5.000,-Kč. Zaplacením Smluvní pokuty není dotčen nárok Města na náhradu škody.
Smluvní Strany Sjednávají, že uSt. § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
se nepoužije.

K návrhu plánovací smlouvy se přikládá:

a) Snímek katastrální mapy s vyznačením pozemků, kterých se plánovací smlouva týká

b) dokumentace navrhovaných změn stávající veřejné infrastruktury nebo navrhované nove'
veřejné infrastruktury - 2x Situace koordinační - zpracovatel PRAGOPROJEKT a.S., IC
45272387, K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, dokumentace zpracována v 04/2016

c) odborný odhad nákladů na provedení změn Stávající veřejné infrastruktury nebo na
vybudování nové veřejné infrastruktury je 16.000.000,- Kč.

d) doklady o právech k stávající veřejné infrastruktuře

- Smlouva o vybudování nové (úpravě Stávající) dopravní a technické infrastruktury č.
266/2016 ze dne 1. 11. 2016 mezi Dopravním podnikem města Hradce Králově a.S. a
Statutárním městem Hradec Králové

e) doklady o právech žadatele k pozemkům, na kterých se navrhuje nová veřejná
infrastruktura

- Smlouva o budoucí Smlouvě o zřízení Služebnosti č. 2467/2016 ze dne 23. 5. 2016
mezi Dopravním podnikem města Hradce Králové a.S. a Statutárním městem Hradec
Králové

- Dodatek č. 1 ke smlouvě O budoucí Smlouvě o zřízení služebnosti č. 2467/2016 ze
dne 23. 5. 2016 mezi Dopravním podnikem města Hradce Králové a.s. a Statutárním
městem Hradec Králové ze dne 1. 9. ˇ2016

- vyjádření Ředitelství silnic a dálnic CR zn. ŘSD/2903/37000/2015/Kl ze dne 23. 9.
2015



- vyjádření Úřadu pro Zastupování státu ve věcech majetkových č.j.
UZSVM/H/16195/2015-HMSU Ze dne 4. 9. 2015

f) dohoda s vlastníky, Správci nebo provozovateli veřejné infrastruktury

- Smlouva o vybudování nové (úpravě stávající) dopravní a technické infrastruktury č.
266/2016 Ze dne 1. 11. 2016 mezi Dopravním podnikem města Hradec Králové a.s. a
Statutárním městem Hradec Králové

- soupis dotčených parcel a trakčních a V.O. stožárů

Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, Z nichž každá Ze smluvních stran obdrží po
dvou vyhotoveních.

Smlouva byla schválena usnesením Zastupitelstva města Hradec Králové č. ZM/2016/1489
Ze dne 20. 12. 2016.

Smlouvu lze měnit pouze písemnými, oběma smluvními stranami odsouhlasenými dodatky,
které budou číslovány vzestupně. Možnost měnit tuto smlouvu jinou formou smluvní strany
vylučují.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství. Smluvní
Strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že Se před podepsáním této smlouvy podrobně seznámily sjejím
obsahem, že Smlouva vyjadřuje přesně, určitě a srozumitelně jejich svobodnou vüli, a že jim
nejsou Známy žádné skutečnosti, které by bránily jejímu uzavření.

-v'.l?›.UZ.ZV Hradcı Kralove dne. 017 V Hradcı Kralove dne.
,M ,L (Lo/HF

Statutární mës Hradec Králové Dopravní po nik města Hradce Králové a.s.
primátor města MUDr. Zdeněk Fink lng. Miloslav Kulich, předseda představenstva



SEZNAM OBJEKTŮ

SO 401 Veřejné osvětlení

SO 653 Trakční trolejové vedení TTV

SO 662 Trakční kabelové vedení TKV

SEZNAM OBJEKTŮ

SO 401 Veřejné osvětlení

SO 653 Trakční trolejové vedení TTV

SO 662 Trakční kabelové vedení TKV

Kabelová spojka

Kabelová trasa

LEGENDA SO662

Kabelová spojka

Kabelová trasa

LEGENDA SO662

Nový trakční stožár, číslo stožáru

Výložník s uvedením délky

LEGENDA SO653 TTV

42

Výměna trakčního stožáru7
ve stávajícím místě, číslo stožáru

Nový trakční stožár, číslo stožáru

Výložník s uvedením délky

LEGENDA SO653 TTV

42

Výměna trakčního stožáru7
ve stávajícím místě, číslo stožáru
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513/4

511/12
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479/2
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489/9
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2206
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2910

462/12
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335

489/4

975/1
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494
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493/11

493/1
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468/2
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493/7
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467/6
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964/105
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SEZNAM OBJEKTŮ

SO 401 Veřejné osvětlení

SO 653 Trakční trolejové vedení TTV

SO 662 Trakční kabelové vedení TKV

KLAD LISTŮ:

Kabelová trasa

LEGENDA SO662

Nový trakční stožár, číslo stožáru

Nové nosné lano

Výložník s uvedením délky

LEGENDA SO653 TTV

Nové trolejové vedení
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Stávající nosné lano

Stávající TV - nová stopa

Stávající TV - původní stopa

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

Sdělovací MET podzemní

Sdělovací OPT kabel
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Silové VO podzemní

Silové VN podzemní

Plynovod STL

Vodovody

Kanalizace jednotná

Teplovod primární

Sdělovací MET nadzemní

Sdělovací zrušený

silové NN nadzemní

Silové VO nadzemní

silové VN nadzemní

Plynovod NTL

Kanalizace dešťová

Teplovod sekundární
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Svítidlo VO

Základy sloupu VO

Nová kabelová trasa

LEGENDA SO401 VO

Rušená lampa VO
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VÝŘEZ UL. PALACHOVA M1:500

LEGENDA SO401 VO

Ů) Svítidlo vo
_ Nová kabelová trasa

SEZNAM OBJEKTŮ
SO 401 Veřejné osvětlení
SO 653 Trakční trolejové vedení TTV

SO 662 Trakční kabelové vedení TKV

EI Základy sloupu VO

X Rušená lampa VO
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Milady	Horákové

Milady	Horákové

Palachova

450/26

450/22

450/29

441/13

450/16450/17474

473

450/15

450/9
450/10

760

453/8

450/1

450/24

1320

453/1

453/13

716

450/25

761

453/9

758/1
758/2

441/17

441/18

441/19
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453/19 1287
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464
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479/1
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479/44

479/27

667/1

667/1

441/4

454/12

SEZNAM OBJEKTŮ

SO 401 Veřejné osvětlení

SO 653 Trakční trolejové vedení TTV

SO 662 Trakční kabelové vedení TKV

KLAD LISTŮ:

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

Sdělovací MET podzemní

Sdělovací OPT kabel

Silové NN podzemní

Silové VO podzemní

Silové VN podzemní

Plynovod STL

Vodovody

Kanalizace jednotná

Teplovod primární

Sdělovací MET nadzemní

Sdělovací zrušený

silové NN nadzemní

Silové VO nadzemní

silové VN nadzemní

Plynovod NTL

Kanalizace dešťová

Teplovod sekundární

Kabelová trasa

LEGENDA SO662

Nový trakční stožár, číslo stožáru

Nové nosné lano

Výložník s uvedením délky

LEGENDA SO653 TTV

Nové trolejové vedení

42

Stávající nosné lano

Stávající TV - nová stopa

Stávající TV - původní stopa

Svítidlo VO

Základy sloupu VO

Nová kabelová trasa

LEGENDA SO401 VO

Rušená lampa VO
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Hradec Králové: Trolejbusová trať Brněnská - Pod Strání

FINANČNÍ ROZVAHA
Troleibusová trať Brněnská - Pod Strání

1. FINANČNÍ ROZVAHA
- TTV ......................................................... 11 300 000,-

- TKV „ ........................................................ l 700 000,-
- V40 ........................................................... 2 500 000,-
- Ostatní (PD, Qeodet. Dodkladv, Ziištěni Sítí, atd) .......... 500 OOO,-
CELKEM................................................... 16 000 000,- Kč

PRJJ GOPROJEKT, a. S., K Rvšánce 1668,16, 1-17 5-.1 Praha 4



para.)

2016/1624
OM/140580/2015/Pr0 -26 246

SMLOUVA
o vybudování nové (úpravě stávající) dopravní

a technické infrastruktury
(smlouva o právu provést stavbu)

č. 266/2016

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku vsouladu s ust. § 1746 odst. 2
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku mezi

1. Statutární město Hradec Králové, se sídlem Československé armády 408, 502 00 Hradec
Králové
IČ: 00268810
DIČ: CZ00268810
Zastoupená MUDr. Zdeňkem Finkem, primátorem města
jako vlastník dopravní a technické infrastruktury (dále jen „vlastník“)

Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s.,
se sídlem Pouchovská 153/52, 500 03 Hradec Králové
IČ: 25267213
DIČ: CZ 25267213
zastoupený Ing. Miloslavem Kulichem, předsedou představenstva,
jako žadatel o územní rozhodnutí (dále jen „žadatel“)

(oba též jako „smluvní strany“)

takto:

ČI. I.
Úvodní ustanovení

Smluvní strany prohlašují, že údaje vtéto smlouvě uvedené jsou vsouladu se skutečností
vdobě uzavření smlouvy. Smluvní strany se Zavazují, že případné Změny dotčených údajů
oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

Smluvní Strany výslovně prohlašují, že tato smlouva je uzavírána pro potřeby územního
rozhodnutí a stavebního povolení.

Žadatel o územní rozhodnutí stavby nazvané „Výstavba trakčního trolejového vedení nové
trolejbusové trati v Hradci Králové: Brněnská - Pod Strání“ v rámci žádosti Zahrne i
umístění stavebního objektu podle clánku II. odst. 2 této smlouvy.



čı. ıı.
Předmět smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá pro potřeby Zajištění územního rozhodnutí a Stavebního povolení na výše

uvedenou stavbu.

2. Žadatel prohlašuje, že hodlá na pozemcích v k.ú. Třebeš (příloha č. 1 SITUACE UL: PALACHOVA -
BRNĚNSKÁ) a k. ú. Nový Hradec Králově, (příloha č. 2 SITUACE UL: MlLADY

HORÁKOVÉ),umistit

Stavební objekt SO 401 - veřejné osvětlení, v rámc
'

nové trolejbusovê trati v Hradci Králové Brněnská - Pod Strání". V rámci této stavby dojde k úpravám
nebo překládce veřejného osvětlení, ve vlastnictví Statutárního města Hradec Králové. 41 ks

stožárů veřejného osvětlení bude Zdemontova'no . Nové veřejné osvětlení
vozovky a chodníků bude

zpravidla namontováno na projektované trakční sloupy (sloup bude
kombinovaný

(příloha č. `_'B-IPOZEMKY DLE JEDNOTLIVÝCH
OBJEKTL'J a příloha č. 4 - PODKLADY V.O. PRO

PROJEDNANI). Přílohou č. 5. je 80401 VEŘEJNÉ OSVETLENÍ - TECHNICKY POPIS. Zhotovitel
dokumentace je

PRAGOPROJEKT, as., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, lČ: 452 72 387.SO 401 - Veřejné osvětlení

Katastrální území Nový Hradec Králové - 707341na pozemcích pp.č. 493/16; 493/18; 493/10; 467/9; 1011/1; 468/1; 467/6; 479/8; 479/1; 975/1; 3394;

975/4; 489/12; 489/4; 479/7; 479/43; 479/62; 479/65; 479/13; 479/24; 479/25; 479/9; 479/27; 479/20;

479/21; 479/28; 479/29; 479/32; 479/42, ve vlastnictví Statutárního města Hradec Králové. Příloha č. 6:

mapový podklad - dotčené pozemky k.ú. Nový Hradec Králové.

Katastrální území Třebeš - 647047667/1; 450/24; 450/25; 450/16; 450/17; 450/11; 450/8; 450/9; 450/10; 450/12; 450/29; 441/13; 441/11;

450/13; 450/14; 450/1 `
` '

,

453/14; 441/4, ve vlastnictví Statutárního města Hradec Králové. Příloha č. 7: mapový podklad -

dotčené
pozemky k.ú. Třebeš.

3.V

N



stanovené touto smlouvou a jejími přílohami a všemi technickými normami, které Se vztahují
k materiálům a pracím prováděným při výstavbě, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelný
k obvyklým účelům.

. Po dokončení Stavebního objektu Specifikovaněho včl. Il. odst. 2. této smlouvy a povolení jeho
užívání příslušným orgánem Státní správy se žadatel Zavazuje předat části pozemků uvedených v čl.
II. odst. 2. této smlouvy pod nově vybudovanou stavbou a bezúplatnë převést Stavbu veřejného
osvětlení, kromě trakčních stožárů, které Zůstanou ve vlastnictví žadatele, vlastníkovi
prostřednictvím Technických služeb Hradec Králově, příspěvkové organizace na Základě
předávacího protokolu.

. Žadatel se Zavazuje provádět opravy žadatelem realizovaného Stavebního objektu Specifikovaného
v čl. Il. odst. 2. této smlouvy na pozemcích uvedených v či. Il. odst. 2. této smlouvy po dobu do 36
měsíců od povolení užívání stavebního objektu uvedeného v čl. II. odst. 2 této smlouvy příslušným
orgánem Sta'tní správy. Pokud bude stavební objekt specifikovaný včI. Il. odst. 2. této smlouvy
vykazovat v době do 36 měsíců od povolení užívání Stavebního objektu uvedeného v čl. II. odst. 2
této smlouvy příslušným orgánem Státní správy vady, je vlastník oprávněn požadovat odstranění vad
žadatelem, a žadatel se zavazuje Započít S odstraňováním nahlášených vad bez Zbytečněho
odkladu, a to na Své náklady. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je žadatel povinen odstranit
vady vždy nejpozději do 30 dnů od jejich nahlášení.

. V případě, že vlastník bude požadovat odstranění vad žadatelem a žadatel nezačne
S odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu a vady ve lhůtě stanovené v čI. II. odst.
7. této smlouvy neodstrani, je vlastník oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetích
osob, a to na náklady žadatele.

čı. ııı.
Závěrečná ustanovení

. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.

. Tato smlouva pozbývá účinnosti, pokud nebude vydáno pravomocně územní rozhodnutí Magistrátu
města Hradec Králové, kterým bude umístěna stavba „Výstavba trakčního trolejového vedení nové
trolejbusové trati vHradci Králové: Brněnská - Pod Strání", nejpozději do 31. 12. 2017. Tato
smlouva rovněž pozbývá účinnosti, pokud nebude započato S výstavbou stavebního objektu
specifikovaného v čl. II. odst. 2 této Smlouvy v rámci stavby „Výstavba trakčního trolejového vedení
nové trolejbusové trati v Hradci Králové: Brněnská - Pod Strání", nejpozději do 2 let od nabytí
právní moci stavebního povolení.

. Tato smlouva rovněž pozbývá účinnosti, pokud nebude stavební objekt specifikovaný v čl. ll. odst. 2
této smlouvy v rámci stavby „Výstavba trakčního trolejového vedení nové trolejbusové trati v Hradci
Králové: Brněnská - Pod Strání“ dokončen a povoleno jeho užívání příslušným orgánem Státní
správy nejpozději do 30.06.2019. V případě splnění rozvazovací podmínky dle předchozí věty se
žadatel zavazuje odstranit Stavební objekt specifikovaný v čl. II. odst. 2 této Smlouvy a pozemky
vlastníka uvedené včl. II. odst. 2 této smlouvy uvést do původního Stavu, pokud nebude mezi
Smluvními Stranami písemně dohodnuto jinak.

. Smluvní strany Sjednávají, že tuto Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze píSemnými vzestupně
Číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními Stranami, možnost měnit Smlouvu jinou formou
smluvní strany výslovně vylučují.

. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, Z nichž každý má platnost originálu, po dvou
vyhotoveních obdrží každá Smluvní Strana.

. Smluvní Strany prohlašují, že Smlouva neobsahuje žádná obchodní tajemství.

. Smluvní Strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv.

. Uzavření této Smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města Hradec Králové
č. ZM/2016/1340 Ze dne 27.09.2016.
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Statutár 4 ` Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. M
MUDr. Zdeněk Fink Ing. Miloslav Kulich
primátor města předseda představenstva

Příloha č. 1: SITUACE UL: PALACHOVA - BRNĚNSKÁ
Příloha č. 2: SITUACE UL: MILADY HORÁKOVÉ
Příloha č. 3: POZEMKY DLE JEDNOTLIVÝCH OBJEKTŮ
Příloha č. 4: PODKLADY V.O. PRO PROJEDNANÍ
Příloha č. 5: technický popis
Příloha č. 6: mapový podklad - dotčené pozemky k.ú. Nový Hradec Králové
Příloha č. 7: mapový podklad - dotčené pozemky k.ú. Třebeš
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LEGENDA SO401 VO SEZNAM OBJEKTŮ
I _ SO 401 Veřejné osvětlení

633 Svmdıo Vo SO 653 Trakční trolejové vedení TTV
_ Nová kabeıová trasa SO 662 Trakční kabelové vedení TKV

IE] Základy sloupu VO

X Rušená lampa VO

LEGENDA 30653 TTV LEGENDA lNZENYRSKYCH SlTl
_“ - M _ Sílové NN podzemní

E] ® Nový trakční stožárI číslo stožáru _ _ M "_ M _ siıové NN nadzemní

.e Q)
Výměna trakčního stožáru _-- ~ M _ Silové VN podzemní
ve stávajícím místě` číslo stožáru _ _ M _ _ ~» _ siıové vN nadzemní

_-- - _ _ Silové VO podzemní
LEGENDA 80662 -“- **- -- ^~ - Sílové VO nadzemní

_“ ~ _ _ Sdělovací MET podzemní
1 Kabelová trasa -- ~ ~- N - Sdělovací MET nadzemní

_-- - ~ _ Sdělovací OPT kabel
_-- - ~ _ Sdělovací Zrušený
_ _ v _ Plynovod STL
_-- - v _ Plynovod NTL
_ _ _ _ Vodovody
_ _ >-“ _ Kanalizace jednotná
_-- - »- _ Kanalizace dešťová
_-- - ‹+› _ Teplovod prímámí
_-- - -fl'- _ Teplovod sekundární

KLAD LISTU:

Souřadnícový systém S-JTSK, Výškový systém p

ı/^\\“““““
PRAGOPROJ EKT

\_\-
PRPBOPRQJEKÍ. 0.8., K Ryšónce 1668/16, 147 54 Praha 4

Ateıiêr Prnhø ı - K Ryšóncę 1668/16, 147 54 Praha 4 - Tel.

Kraj: Královéhradecký ČTS. zøkózkyz 15-200-0-000
Obec: HľOdeC Kl'ČIIOVê Čís. akce: 1 5-1 1 3
ohjednøżęız Dopravní podnik městu Hradce Krâlovê, 0.8., Pouchovskâ 153, 500 03 Hradec Krölové Døíunnz 06.2015
A“ Trolejbusová trať mi 175%

Bněnská - Pod Strání Sme* S°“P“=ˇ°= .
Objekt D. vÝKRESOvÁ DOKUMENTACE DUR
přílohu: ˇ ı ˇ I I I

Čís. přílohy: › 180401 vEREJNE OSvETLENı-SITUACE UL. MILADY HoRAKOvE D1 _4 L*



Výstavba TTV nove' trolejbusové trati v Hradci králové: Brněnská Pod Strání m
Pozemky - katastrální čísla PRAGOPROJEKT

\_\-

3. POZEMKY DLE JEDNOTLIVÝCH OBJEKTŮ

SO 401 Veřejné osvětlení:
Katastrální území Nový Hradec Králové - 707341
493/16; 493/18; 493/10; 467/9; lOll/l; 468/1; 467/6; 479/8; 479/1; 975/1; 3394; 975/4;
489/12; 489/4; 479/7; 479/43; 479/62; 479/65; 479/13; 479/24; 479/25; 479/9; 479/27;
479/20; 479/21; 479/28; 479/29; 479/32; 479/42;
Katastrální území Třebeš - 647047

667/1; 450/24; 450/25; 450/16; 450/17; 450/11; 450/8; 450/9; 450/10; 450/12; 450/29;
441/13; 441/11; 450/13; 450/14; 450/15; 450/1; 453/1; 453/5; 441/21; 441/24; 453/6; 453/8;
453/10;454/12;453/13;453/14;441/4;

SO 653 Trakční troleiové vedení:
Katastrální území Nový Hradec Králové - 707341
493/12; 493/13; 964/1; 881/5; 890/3; 942/166; 964/16; 964/109; 964/110; 964/105; 493/18;
493/10; 479/53; 467/9; 1011/1; 479/8; 479/1; 489/12; 479/7; 479/43; 479/45; 479/65;
479/27; 479/20;
Katastrální území Třebeš - 647047

667/1; 450/24; 450/9; 450/1; 453/1; 453/5; 441/21; 453/6; 453/8; 453/10; 454/12; 453/14;

SO 662 Trakční kabelové vedení:
Katastrální území Nový Hradec Králové - 707341
203/1 ; 493/1 1; 493/12; 493/16; 493/10; 467/9; 975/1; 489/12; 489/4

Parcelní číslo: Nové umístění stožárů: Nový Hradec Králové
203/1 ............................... pokládka trakčních kabelů
493/1 1 ..............................pokládka trakčních kabelů
493/12............................. pokládka trakčních kabelů, Základ č.2, montáž TV

493/13 ..............................Základ č.1, 3, montáž TV
964/1 ................................Základ č.7, 9, montáž TV
881/5 ...............................část Základu č.4, montáž TV
890/3 .............................. část Základu č.4, montáž TV
942/166 ............................Základ č.6, montáž TV
964/16..............................montáž TV
964/109 ............................montáž TV
964/ 1 10 ............................montáž TV
964/105 .............................montáž TV
493/16............................. pokládka trakčních kabelů a kabelů V.O.
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á trasa

u VO

ı VO

I'TV

ožárI číslo Stožám

SEZNAM oBJEKTÚ
SO 401 Veřejné Osvětlení
SO 653 Trakčnı' trolejové vedení TW
SO 662 Trakční kabelové vedení TKV

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
Silové NN podzemní
Silové NN nadzemní
Silové VN podzemní
sílové VN nadzemní
Silové VO podzemní
Silové VO nadzemní
Sdělovací MET podzemní
Sdělovací MET nadzemní
Sdělovací OPT kabel
Sdělovací zrušený
Plynovod STL
Plynovod NTL
Vodovody
Kanalizace jednotná
Kanalizace dešťová
Teplovod primární
Teplovod sekundární

”
kLA'olıs's '_ ' _

Zhotovitel:Í/l\\
PRAGOPROJ E KT

\_\-PRmEn, 0.5., K Ryšónøø 1668/16, 147 54 Prøhn 4

Čís. zokđzky: 15-200_0_000
Čís. okce: 1 5- l l 37ouchovskó 153, 500 03 Hradec Králové Datum: 06.2015

a' trať Formát: 4' A4I , Mèmk = 1:500i StranI Stupeñę Souprava:
:uMENTAcE DUR
lL. PALACHOVA - BRNĚNSKÁ

ČT8. přílohy:

D1.3
v Vhllìmıhwhrü

Obhldld_‰vl_ulfi401l40|_lıl dwi

PRAGOPROJEKT
\_\_

,od Strání

abelů V.O., Základ č.10
áž TV, pokládka trakčních kabelů,
ıbelů V.O.

TV, pokládka trakčních kabelů,
abelů V.O.
montáž TV, výměna Stávajících kabelů

abelů V.O.
Labelů V.0.
montáž TV, výměna Stávajících kabelů

25,26, montáž TV, Základ V.O., výměna
.O.
(abelů, Výměna Stávajících kabelů V.O.
(abelů V.O.
kabelů V.O
ltáž TV, pokládka trakčních kabelů,
;abelů V.O.
:abelů, výměna Stávajících kabelů V.O.

. Stávajících kabelů V.O.
fl, montáž TV, základ V.O., výměna
tO.
ż TV,
kabelů V.O.
'1, montáž TV, Základ V.O., výměna
'.O.
kabelů V.O.
kabelů V.0., Základ V.O.
kabelů V.O.
kabelů V.O.

ontáž TV, výměna Stávajících kabelů V.O.
až TV, Výměna Stávajícíoh kabelů V.O.
kabelů V.O.
kabelů V.O.

l kabelů V.O. `
ı kabelů V.O.
ı kabelů V.O.

Stožá rů: Třebeš

Z.č.15-200-O-000



Výstavba TTV nově trolejbusové trati v Hradci králové: Brněnská ~ Pod Strání m
Pozemky - katastrální čísla PRAGOPâäü

667/ 1 ..............................montáž TV, výměna Stávajících kabelů V.O.

450/24.............................Základ č. 38, montáž TV, výměna Stávajících kabelů V.O

450/25 .............................výměna Stávajících kabelů V.O
450/16.............................výměna Stávajících kabelů V.O
450/17.............................výměna Stávajících kabelů V.O
450/ l 1 .............................výměna Stávajících kabelů V.O
450/8...............................výměna Stávajících kabelů V.O
450/9...............................Základ ě. 39, montáž TV, výměna Stávajících kabelů V.O

450/10.............................výměna Stávajících kabelů V.O
450/12.............................výměna Stávajících kabelů V.O
450/29.............................výměna Stávajících kabelů V.O
441/13 .............................výměna Stávajících kabelů V.O
441/1 1 .............................výměna Stávajících kabelů V.O
450/13 .............................výměna Stávajících kabelů V.O
450/14.............................výměna Stávajících kabelů V.O
450/15 .............................výměna Stávajících kabelů V.O
450/1 ............................. Základ č. 40,4l,42, montáž TV, výměna Stávajících kabelů

V.O,
Základ Sloupu V.O.

453/1 ...............................výměna stávajících kabelů V.O, základ St.č.57

453/5 .............................. Základ č. 52,54,56, montáž TV, výměna stávajících kabelů

V.O
441/21 .............................Základ č. 43,44,46, montáž TV, Základ V.O., výměna

Stávajících kabelů V.O
441/24 .............................výměna Stávajících kabelů V.O
453/6.............................. Základ č. 45(část),47,50, montáž TV, výměna Stávajících

kabelů V.O
453/8 .............................. Základ č. 45(část),53,55, montáž TV, výměna Stávajících

kabelů V.O, Základ V.O.
453/10.............................. montáž TV, výměna Stávajících kabelů V.O

454/12.............................. Základ ě. 48,49, montáž TV, výměna Stávajících kabelů V.O

453/13 .............................. Základ V.0., výměna Stávajících kabelů V.O

453/ 14.............................. Základ č.51, montáž TV, výměna Stávajících kabelů V.O

441/4 ...............................výměna Stávajících kabelů V.O

Str. 8
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Výstavba TTV nové trolejbusovć trati v Hradci králové: Brněnská ~ Pod Strání n\\
Pozemky - katastrální čísla PRAGOPROJEKT

\-\-

4. PODKLADY V.o. PRO PROJEDNÁNÍ

V.0. není osazeno na následujících nových trakčních Stožárech (l 0ks):
k.ú. Nový Hradec Králové
č.1,3 ..........................p.č.493/13
č.17 ...........................p.č. 479/8
č.18 ..........................p.č. 489/12
č.23 ..........................p.č. 479/65
č.25,26 ......................p.č.479/ 1
č.28 ..........................p.č. 479/45
k.ú. Třebeš
č.42 .........................p.č. 450/1
č.46 .........................p.č. 441/21

Samostatné stožáry V.0. (bez trakce 10 ks)
k.ú. Nový Hradec Králové
l ks .. kř. J .Palacha - Pod Zámečkem .................. p.č. 479/8
2 ks .. k.ř. J .Palacha - M.Horákové ..................... p.č. 479/65
l ks .. k.ř. J .Palacha - M.Horákové ..................... p.č. 479/1
1 ks .. k.ř. J .Palacha - M.H0rákové ..................... p.č. 479/43
1 ks .. k.ř. M.Horákovć - Prostějovská.................p.č. 479/24
k.ú. Třebeš
l ks .. M.Horákové ........................................p.č. 450/1
l ks .. M.Horákové ........................................p.č. 441/21
l ks .. M.Horákove' ........................................p.č. 453/13
1 ks .. MHOrákové (Smyčka) .................p.č. 453/6; p.č. 453/8

Nové veřejné Osvětlení vozovky a chodníků bude Zpravidla namontováno na projektované
trakční Sloupy (Sloup bude kombinovaný trakční/osvětlovací; vybavený dvířky pro umístění
elektrovýzbroje uvnitř Sloupu). V několika výjimečných případech jsou projektovány samostatně
Sloupy veřejného osvětlení, důvodem je napaječ trakčního Vedení (Sloup 17), ke kterým nelze na
sloup přimontovat další Zařízení, nebo příliš velká vzdálenost projektovaných trakčních sloupů od
vozovky.

Na části přechodů pro chodce je v Současné době zřízeno přisvětlení chodců, toto přisvětlení
je přivěšeno na Sloupy veřejného osvětlení a/nebo Svým výložníkem Zasahuje do projektovaného
trolejového vedení a/nebo Svým řešením již neodpovídá platným předpisům (TKP 15 dodatek č.1
Z května 2013).

Str. 9
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Ateliér Praha l - K Ryšânce 1688/16, 147 54 Praha 4 - Tel.

Souřodı'ıícový systém S-JTSK, Výškový systém p

PRAGOPROJ E KT
\_\-

RAcoPRoJm. 0.5., K Ryšúnøe 1868/18. 147 54 Pfflhfl 4

i: Královéhradecký Črs. zakázky: 15-200-0-000
Ohøøz Hrodec Králové čfs. økøø: 15-113
Objednøteız Dopravní podnik měsko Hradce Králové. 0.8., Pouchovskó 153, 500 03 Hradec Królovê Dntunnz 06.2015

^“°'ˇ'= Trolejbusová trať mi; A4
Bněnská - P0d Strání SW“ Swpmˇá;

objekt: D. VÝKRESOVÁ ČÁST DUR (2/
j

mnoho: v ı v ı t
ČT5. přílohy: „ik“

ř80401 vEREJNE OSVETLENı-TECHNıcKY POPIS D1 _1 żš
v nh`xšvžcx`,-m_mvnnı „345113,h=mı_zflı-.-ìıum_ćı ı-ı_ıxh.-›=k, pn-,n ı :"-ˇa



fitıııčahtı_ýw:alMč-jmvÁ
Stêıvžıjıcí chodníky a ostatní plochy jsou v současné době přeplněny Sítěmi, k umístění většiny
nových trakčních sloupů bude nutné uvolnit místo demontáží stávajícího Sloupu veřejného
owětlcní. Z těchto důvodů bude Stávající veřejné Osvětlení demontováno.
.Nu Části přechodů pro chodce je v Současné době Zřízeno přìsvětlení chodců, toto přisvětlení
je přivěšcno na sloupy veřejného osvětlení a/nebo Svým výložníkem Zasahuje do
pıoìclxlovarićlm trolejového vedení a/nebo svým řešením již neodpovídá platným předpisům
('l'lšl* lfš dodatek č.1 z května 2013).

lig ljıjiciíg řešení
Stíıvêıjíeí veřejně osvětlení bude demontováno, kabely demontovány (pokud Se náhodně
ot'ìluou v jii'ıých výkopech) nebo ponechány v Zemi a opuštěny.
'Now veřejné osvětlení vozovky a chodníků bude Zpravidla namontováno na projektované
tržılxüuí sloupy (sloup bude kombinovaný trakční/osvětlovací; vybavený dvířky pro umístění
cícldrovýzhıˇoje uvnitř Sloupu). V několika výjimečných případech jsou projektovány
samostatně sloupy veřejného osvětlení, důvodem je napaječ trakčního vedení (Sloup 17), ke
kterym nelze na Sloup při montovat další Zařízení, nebo příliš velká vzdálenost projektovaných
trakčních sloupů od vozovky.
V trust: projcktovaného trolejového vedení bude Obnoveno přisvětlení chodců na přechodech
v rozsahu ptűndovaným platnými předpisy (TKP 15 dodatek č.l z května 2013), tj. na všech
'značených přechodech pro chodce v trase Stavby včetně odbočujících větví křižovatek v trase
stavby. Dle možností bude přisvětlení chodců na přechodech přivěšeno na trakční Sloupy.
Řvšx'uı' přisvětleuí chodců na přechodech si vyžádá několik Sloupů S více výložmky v různých
*fl-ııırucch, případně výškách a u dvou sloupů (oba křižovatka Palachova ~ Milady Horákové)
`:qp S výložnı'lxcm delším, než tři metry (v Obou případech vyložení 5 metrů).
Napájení bude provedeno podzemními kabely uloženými v pískovérn loži Se Zakrytím, pod
vomlıuıu puk v chráničce trubka dvouplášťová HDPE/HDPE Obetonovaná, v prostoru
nlınıżcnćm kořcntwýrni systémy Stromů pak v chráničce trubka dvouplášťová HDPE/HDPE
v pıslxovcm loži se zakrytím.
lˇ'ın owctleuí vozovek budou použity vysokotlaké Sodíkové výbojky S teple bílým světlem cca
štlllthă (tento ˇ/.droj má nedokonalé podání barev - v tuto chvíli jsou použity pro Osvětlení
vrtů/my ulici v Hradci Králově). Pro přisvětlení přechodů pro chodce budou použity
nu'ı:ıllınlogenidovć výbojky cca 3000K (výborné podání barev); tj. Zdroj S odlišnou barvou
světla.
Ihnıžitu budou svítidla Schréder Safír 2, případně Schréder Zebra, tato Svítidla mají nízké
světelné Znečištění (většinu světla Soustředí na osvětlované plochy). Většina svítidel bude
tııuístěı'ta vc výšce 8 až lO m (tj. nad Systćmem trakčního vedení), některá Svítidla přisvětlení
chmlců budou umístěna ve výšce 6 m, vtomto případě bude koordinována poloha Se
hyslćtucm trukčního vedení.

'technické provedení přístrojů a zařízení
l. Použitu budou Svítidla Schréder Safír 2 a Schréder Zebra - tato svítidla jsou na

seznamu svítidel povolených kpoužití ve městě Hradec Králové (Seznam vychází
zejı'ı'ıéna Z potřeby ujednotit typy a omezit množství potřebných náhradních dílů).
Osazena budou vysokotlakými sodíkovými výbojkami (osvětlení vozovek, přisvětlení
míst pro přecházení) nebo metalhalogenídovými výbojkami (přisvětlení přechodů pro
chodce). '

Stožáry, výložníky a další železné či Ocelové konstrukční prvky budou proti korozi
chráněny Oboustranným žárovým pozinkováním.

3. Rozvaděče RVO budou nerezového provedení.
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vl. Kabely celoplastově Směděnými jádry (CYKY), uložení v pískovém loži
zjcnınozrnného písku frakce 0 až 4 mm nebo uloženy vchráničce (v tiubce či
lx'abclovém Žlabu).

5. K napájecím kabelům budou dle potřeby přiloženy i kabely centrálního ovládání
rozvaděčů.

Ifımıiziııiky k technickému řešení
l. 'l`‹›čna MHD na ulici Milady Horákové je vsoučasné době Osvětlena celkem 14

Isvı'ıìdly, projekt předpokládá osvětlení rovněž 14 Svítidly (bez započtení přisvětlení
chodců; v obou případech bez započtení osvětlení chodníku (sloupy 48, 49, 51)
Poblı'ž trakčního Sloupu 55 je Stavěn Sloup přisvětlení přechodu pro chodce, poloha
ısloupu přechodu pro chodce je vynucena technickými požadavky na přisvětlení
přechodu pro chodce, posunutí trakčního Sloupu 55 vynucena technickými požadavky
lrakěního vedení, Sloučení obou Sloupů v jediný není bohužel možné.

`l`i ıˇtlıı osvětlení komunikace komunikace dle ČSN EN 13201
ıypiclx'a'ı rychlost hlavního uživatele: 30 až 60 km/h
lılnvní uživatel: motorová doprava, velmi pomalá vozidla, cyklisté
|`ıný povolený uživatel: chodci

Z toho vyplývá Skupina Světelných Situací B2
plcvažující počasí: Suché
,ąlhnınctrická opatření ke Zklidnění dopravy: ne
Iıııslota křižovatek: více, než 3 na kilometr
nıirnčnost navigace: normální
intenzita provozu: méně, než 7000 vozidel/den
lxnlizní oblast: ne
složitost Zotného pole: normální
pnrkující vozidla: nevyskytují Se
ıim; okolí: Střední
intenzita cyklistického provozu: normální

z toho vyplývá Skupina třída osvětlení: ME4b
( průměrný jas 0,75 cd/m2 nebo více, celková rovnoměrnost 40 až 100%,
podélná rovnoměrnost 50 až 100%, omezující oslnění 0 až 15%)
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2016/0908
OMl/l40580/2015/Pro - 24 631

statutární město Hradec Kráıøvć, IČ: 002 68 810, DIČ; CZ00268810
se Sídlem: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové,
Zastoupené: Ing. Milanem Brokešem, vedoucím odboru správy majetku města,

magistrátu města
bankovní spojení: Komerční banka, a.S., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 19-426511/0100

jako budoucí povinný Ze Služebnosti
(dále jen „budoucí povinný“)

8.

Dopravní podnik města Hradce Králové, a.S., IČ 25267213, DIČ CZ25267213
Společnost Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského Soudu V Hradci Králové,
Oddíl B, vložka 1625
Se Sídlem: Pouchovská 153/52, 500 03 Hradec Králové, Věkoše
zastoupená Ing. Miloslavem Kulichem, předsedou představenstva

jako budoucí oprávněný Ze Služebnosti
(dále jen „budoucí 0právněný“)

sMLoUvA o BˇUDOUCÍ SMLOUVÉ o ZŘÍZENÍ
sLUZEBNoSTI č. 2467/2016

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 1785 a náSl a uSt. § 1257 a náSl.
Zákona c. 89/2012 Sb., občanského Zákoníku, v'platném Znění, tuto Smlouvu o smlouvě
budoucí o Zřízení Služebnosti:

I. Předmět Smlouvy

1.1. Budoucí povinný prohlašuje, že je vlastníkem pozemků pp. č. 493/12, pp. č. 881/5, Š
pp. č. 890/3, pp. č. 942/166, pp. č. 964/16, pp. č. 964/109, pp. č. 964/110, pp. č. 1011/1, pp.
č. 493/10, pp. č. 467/9, pp. č. 479/65, pp. č. 479/53, pp. č. 479/8, pp. č. 489/12, pp. č.
479/1, pp. č. 479/43, pp. č. 479/7, pp. č. 479/45, pp. č. 479/27 a pp. č. 479/20, vše v k. ú.
Nový Hradec Králové a pozemků pp. č. 450/24, pp. č. 450/1, pp. č. 441/21, pp. č. 667/1, pp. W
č. 454/12, pp. č. 453/10, pp. č. 453/14, pp. č. 453/5, pp. č. 453/6, pp. č. 453/8, pp. č. 453/1
a pp. č. 45 0/9, vše v k.ú. Třebeš. Tyto pozemky jsou Zapsány v katastru nemovitostí na listech
vlastnictví č. 10001 pro k. ú. Nový Hradec Králové a k. ú. Třebeš a obec Hradec Králové,
vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrálním pracovištěm Hradec
Králové.
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1.2. Budoucí oprávněný prohlašuje, že je investorem a budoucím Vlastníkem Stav;V
nového trakčního trolejového Vedení (SO 653) a trakčního kabelového Vedení (SO 662) pro
napájení nové tratě (dále jen „trolejbusová trat°“) a nového Veřejného osvětlení, S Využitím"
trakčních stožárů, ulicemi Brněnská, Jana Palacha a Milady Horákové, V rámci akce
„ Výstavba trakční/10 trolejového vedení nové trolejbusové trati v Hradci Králové.“ Brněnská -
Pod Strání“. V částech pozemků uvedených v čl. I. odst. 1.1. této Smlouvy.

1.3. Předmětem této smlouvy je dohoda Smluvních stran o budoucím uzavření Smlouvy O
Zřízení Služebnosti kčástem pozemků uvedených Vodst. 1.1. této Smlouvy VrOZsahu
vymezeném geometrickým plánem dle skutečného uložení trolejbusové trati (dále jen
„Služebné pozemky“), Za podmínek uvedených Vtéto smlouvě, Ve prospěch budoucího
oprávněného.

1.4. Smlouva o budoucí Smlouvě o Zřízení služebnosti se uzavírá z důvodu umístění nové
trolejbusové trati, Včástech pozemků uvedených VodSt. 1.1. této Smlouvy. Trasa uložení
trolejbusové trati je zakreslena V koordinační Situaci Palachova - Brněnská a koordinační
situaci ul. Milady Horákové, vyhotovené Společnosti PRAGOPROJEKT, a.s. , IČ: 45272387,
Se Sídlem K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, které jsou přílohou a nedílnou Součástí této
Smlouvy.

II. Obsah budoucí Služebnosti

2.1. Na základě Smlouvy o Zřízení Služebnosti bude mít budoucí oprávněný právo na
částech pozemků uvedených V odst. 1.1. této smlouvy vlastním nákladem a Vhodným a
bezpečným Způsobem umístit, provozovat, Opravovat a jinak udržovat trolejbusovou trať.
Územní rozsah a průběh služebnosti bude určen na Základě geometrického plánu dle
skutečného uložení trolejbusové trati.

2.2. Budoucí povinný zřizuje touto Smlouvou Ve prospěch budoucího oprávněného právo
provést stavbu spočívající V umístění trolejbusové trati, v částech pozemků pp. č. 493/12, pp.
č. 881/5, pp. č. 890/3, pp. č. 942/166, pp. č. 964/16, pp. č. 964/109, pp. č. 964/110, pp. č.
1011/1, pp. č. 493/10, pp. č. 467/9, pp. č. 479/65, pp. č. 479/53, pp. č. 479/8, pp. č. 489/12,
pp. č. 479/1, pp. č. 479/43, pp. č. 479/7, pp. č. 479/45, pp. č. 479/27 a pp. č. 479/20, Vše
Vk. u. Nový Hradec Králové a pozemků pp. č. 450/24, pp. č. 450/1, pp. č. 441/21, pp. č.
667/1, pp. č. 454/12, pp. č. 453/10, pp. č. 453/14, pp. č. 453/5, pp. č. 453/6, pp. č. 453/8,
pp. č. 453/1 a pp. č. 450/9, Vše V k.ú. Třebeš a komunikacích ul. Brněnská, Jana Palacha, a
Milady Horákové, Vše Ve Vlastnictví budoucího povinného tak, jak jsou zakreSleny
V Situacích, které jsou přílohou a nedílnou Součástí této smlouvy. Smluvní strany Výslovně
sjednávají, že právo provést Stavbu dle tohoto odstavce Smlouvy není zřizováno jako právo
Věcné Ve Smyslu uSt. § 1240 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského Zákoníku, V platném
Znění, a protoš se příslušná ustanovení Zák. č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, nepoužijí.

2.3. Před Zahájením Stavby nové trolejbusové trati je budoucí oprávněný povinen uzavřít
S budoucím povinným Smlouvu o oprávnění k Výkopovým pracím, Ve které budou Stanovený
podmínky jejich provádění.

2.4. Dotčení povrchu předmětných služebných pozemků za účelem údržby a oprav
trolejbusové trati, při kterém budou prováděny Výkopové práce, bude možné pouze po
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předchozím písemném Souhlasu budoucího povinného, který bude mít formu Smlouvy O
oprávnění k výkOvým pracím. Tato povinnost platí i pro pozemky budoucího povinného,
které jsou volně přístupné.

2.5. Budoucí povinný se zavazuje, že nebude bezdůvodně bránit vydání písemného
SOuhlasu k činnostem uvedeným v čl. II. Odst. 2.3., 2.4. této Smlouvy. NesneSe-li ZáležitOst při
náhlém poškození trOlejbuSOvé trati odkladu, Obstará budoucí oprávněný jeho Opravu i bez
předchozího projednání S budoucím vinným, místo opravy označí a Zabezpečí. V případě
dle předchozí věty budoucí Oprávněný oznámí provádění Opravy trolejbusové trati budoucímu
povinnému prostřednictvím podatelny Magistrátu města Hradec Králové neprodleně,
nejpozději však do dvou dnů Od zapOčetí prací na provedení Opravy. PO Skončení prací uvede
budoucí Oprávněný Služebné pozemky na vlastní náklad do předešlého Stavu a nahradí škodu s

ZpůSObenou provedením prací.

2.6. Budoucí oprávněný je povinen zpřístupnit každému vlastníku či Spoluvlastníku
Služebných pozemků na jeho žádost dokumentaci stavby trolejbuSOvéhO trati vrozsahu
nutném k ochraně jeho Oprávněných zájmů.

2.7. Budoucí Oprávněný bude povinen počínat Si tak, aby při výkonu práv Odpovídajících
služebnosti nevznikaly škody na majetku budoucího povinného. Případně vzniklé škody bude
budoucí Oprávněný povinen nahradit způsobem dle příslušných ustanovení platných právních
předpisů O náhradě škody.

2.8. Služebnost dle čl. II. této Smlouvy bude zřízena na dobu neurčitou jako právo věcné,
které se bude vázat k pozemkům uvedeným v Odst. 1.1. této Smlouvy, resp. k částem těchto
pozemků vymezeným geometrickým plánem podle Skutečného provedení trolejbusové trati.

2.9. Budoucí povinný bude mít povinnost na předmětných služebných pozemcích výše
uvedená Oprávnění Odpovídající Služebnosti strpět a zdržet Se všech činností, které by mohly
podstatným způsobem OhrOzit výkon práva Odpovídající Služebnosti.

III. Finanční úhrada za Zřízení Služebnosti

3.1. Služebnost bude zřízena pro umístění trakčního kabelového vedení, k částem pozemků
uvedených v Odst. 1.1. této Smlouvy za jednorázovou úplatu dle ceníku Směrnice Rady města
Hradec Králové č. 6/2008, O nakládání Snemovitým majetkem města Hradec Králové,
v platném znění, tj. vk.ú. Nový Hradec Králové a k.ú. Třebeš, vdruhu pozemku Ostatní
plocha, způsob využití Ostatní komunikace, za cenu 200,- Kč/bm, v druhu pozemku ostatní
plocha, způsob využití jiná plocha a v druhu pozemku vodní plocha, za cenu 300,- Kč/bm a
v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří, způsob Využití Společný dvůr, za cenu 800,-
Kč/bm, S připočtením DPH dle platných předpisů. Služebnost pro umístění nových trakčních
stožárů byla Schválena Zastupitelstvem města Hradec Králové ve výši 100 Kč/ks umístěného
trakčního StOžáru, s připočtením DPH dle platných předpisů. Tato minimální cena byla
navržena proto, že na trakčních Stožárech bude umístěno veřejné Osvětlené ve Vlastnictví
budoucího Oprávněného. Jednorázová úplata za zřízení služebnosti bude Stanovena pO
vypracování geometrického plánu pro vyznačení rozsahu Služebnosti podle Skutečného
provedení Stavby kabelového vedení.

3.2. Úplatu za zřízení služebnosti uhradí budoucí Oprávněný na účet budoucího povinného
uvedený v záhlaví Smlouvy na Základě daňového dokladu (faktury) vyStavenéhO budoucím
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povinným po podpisu Smlouvy o Zřízení Služebnosti Oběma Smluvními Stranami. Splattp,
daňového dokladu činí 30 dnů ode dne jeho doručení budoucímu oprávněnému. Úplatafi;`
Zřízení Služebnosti dle této Smlouvy bude považována za uhrazenou dnem připsání na
bankovní účet budoucího povinného, uvedený V Záhlaví této Smlouvy.

i

3.3. V případě prodlení se zaplacením úplaty Za zřízení služebnosti uhradí budoucí
oprávněný budoucímu povinnému na účet uvedený v Záhlaví Smlouvy Smluvní pokutu ve Výši
0,1 % Z dlužné částky Za každý den prodlení. Vedle zaplacení Smluvní pokuty dle předchozí
Věty bude budoucí oprávněný povinen rovněž nahradit budoucímu povinnému škodu, která
budoucímu povinnému Vznikla V důsledku prodlení budoucího oprávněného Se zaplacením
úplaty Za Zřízení Služebnosti. Ustanovení § 2050 Zákona c. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, v platném znění, Se nepoužije.

IV. Ustanovení Zvláštní

4.1. Budoucí oprávněný je povinen vyzvat budoucího povinného kuzavření Smlouvy o
Zřízení Služebnosti nejpozději do 4 let ode dne podpisu této Smlouvy oběma smluvními
stranami, pokud nebude dříve písemně Vyzván kuzavření smlouvy o zřízení Služebnosti
budoucím povinným. V případě porušení povinnosti dle předchozí věty se budoucí oprávněný
Zavazuje zaplatit budoucímu povinnému Smluvní pokutu Ve Výši 10.000,- Kč. Vedle Zaplacení
Smluvní pokuty dle předchozí věty je budoucí oprávněný rovněž povinen nahradit budoucímu
povinnému škodu, která budoucímu povinnému vznikla v důsledku porušení příslušné
smluvní povinnosti budoucím oprávněným. Ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, v platném Znění, se nepoužije. Budoucí povinný je oprávněn písemně
vyzvat budoucího oprávněného k uzavření Smlouvy o zřízení Služebnosti, a to nejpozději do 4
let ode dne podpisu této Smlouvy oběma Smluvními Stranamí.

4.2. Smluvní strany Se Zavazují, Že Smlouvu o zřízení Služebnosti uzavřou nejpozději do 6
měsíců Od doručení Výzvy k uzavření Smlouvy jednou Smluvní Stranou druhé Smluvní Straně
dle odst. 4.1. této Smlouvy. Návrh Smlouvy o Zřízení Služebnosti zpracuje budoucí povinný.
Nedílnou Součástí Smlouvy o Zřízení služebnosti bude geometrický plán pro vyznačení
Služebnosti, který nechá Zpracovat budoucí oprávněný na Své náklady.

4.3. V případě, že Smlouva o zřízení Služebnosti nebude uzavřena ve lhůtě dle odst. 4.2.
této Smlouvy Zdůvodů na Straně budoucího oprávněného, je budoucí oprávněný povinen
Zaplatit budoucímu povinnému jednorázovou Smluvní pokutu Ve výši 10.000,- Kč. Vedle
zaplacení Smluvní pokuty dle předchozí věty je budoucí oprávněný povinen rovněž nahradit
budoucímu povinnému škodu, která budoucímu povinnému vznikla V důsledku porušení
příslušné Smluvní povinnosti. Ustanovení § 2050 Zákona č. 89/2012 Sb., Občanského
Zákoníku se nepoužije. Zaplacením Smluvní pokuty není dotčena povinnost uzavření Smlouvy
o Zřízení Služebnosti.

4.4. Nedílnou Součástí Smlouvy O Zřízení služebnosti bude geometrický plán pro vyznačení
Služebnosti dle Skutečného provedení Stavby trolejbusové tratě. Geometrický plán nechá
Zpracovat budoucí oprávněný ve čtyřech vyhotoveních. Geometrický plán bude potvrzený
Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrálním pracovištěm Hradec Králové.
Budoucí oprávněný Se Zavazuje nechat zpracovat a předložit budoucímu povinnému
geometrický plán dle tohoto odstavce, a to nejpozději do 60 dnů poté, co bude k jeho
předložení budoucím povinným vyzván. V případě prodlení Splněním povinnosti dle
předchozí věty Se budoucí oprávněný Zavazuje Zaplatit budoucímu povinnému smluvní
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pokutu Ve Výši 500,- Kč za každý den prodlení. Vedle zaplacení Smluvní pokuty dle předchozí
Věty je budoucí oprávněný povinen rovněž nahradit budoucímu povinnému škodu, která
budoucímu povinnému Vznikla v důsledku prodlení budoucího oprávněného S plněním
povinnosti předložit geometrický plán. Ustanovení § 2050 Zákona č. 89/2012 Sb., občanského
Zákoníku, V platném znění, Se nepoužije. V případě, že budoucí oprávněný bude činit VýZVu
k uzavření Smlouvy o Zřízení Služebnosti dle odst. 4.1. této Smlouvy, potom je povinen jako
přílohu Výzvy předložit geometrický plán dle tohoto odstavce.

4.5. K nabytí práv, vzniklých Smlouvou o zřízení Služebnosti, je nutný vklad do katastru
nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrálního pracoviště Hradec
Králové, O který požádá budoucí povinný, a to až po úplném zaplacení úplaty za zřízení
Služebnosti. Budoucí oprávněný zplnomocní Ve smlouvě O zřízení služebnosti budoucího
povinného k podání návrhu na Vklad práva odpovídajícího Služebnosti do katastru
nemovitostí. Náklady spojené S podáním návrhu na vklad práv odpovídajících Služebnosti do
katastru nemovitostí ponese budoucí oprávněný.

4.6. Zřízení předmětné služebnosti bylo Schváleno Zastupitelstvem města Hradec Králové
usnesením č. ZM/2015/748 dne 24.11.2015.

4.7. Budoucí povinný Se pro případ převodu vlastnického práva k předmětným Služebným
pozemkům na třetí osobu, před uzavřením budoucí Smlouvy o zřízení Služebnosti Zavazuje,
převést za souhlasu budoucího oprávněného na tuto osobu Současně i práva a povinnosti Z této
Smlouvy vyplývající, případně Zajistit uzavření Smlouvy o budoucí Smlouvě O zřízení
služebnosti za Shodných podmínek mezi budoucím Oprávněným a třetí osobou. V opačném
případě Vzniká budoucímu Oprávněnému nárok na náhradu škody způsobené porušením
povinností budoucího povinného z této Smlouvy vyplývajících.

4.8. Budoucí oprávněný se pro případ převodu Vlastnického práva nové trolejbusové tratě
umístěné v částech předmětných Služebných pozemků, případně jejich částí, na třetí osobu
před uzavřením budoucí Smlouvy o Zřízení služebnosti, Zavazuje převést Za souhlasu
budoucího povinného na tuto osobu Současně i práva a povinnosti z této Smlouvy vyplývající,
případně zajistit uzavření smlouvy o budoucí Smlouvě o zřízení Služebnosti Za Shodných
podmínek mezi budoucím povinným a právním nástupcem budoucího oprávněného.
V opačném případě vzniká budoucímu povinnému nárok na náhradu škody způsobené
porušením povinností z této Smlouvy vyplývajících.

4.9. Budoucí oprávněný bere na vědomí, že Změna Osoby oprávněné ze Služebnosti dle této
Smlouvy je podmíněna Schválením v Zastupitelstvu města Hradec Králové.

f V. Ustanovení Společná a závěrečná

5.1. Smluvní Strany prohlašují, že tato Smlouva byla sepsána podle jejich pravé a Svobodné
Vůle, určitě, vážně, srozumitelně, nikoliv v tísni a Za nápadně nevýhodných podmínek a že
s jejím obsahem Souhlasí.

5.2. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou Smluvních Stran.
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5.3. Tato Smlouva pozbýva účinnosti, nebude-li Stavba kabelového vedení na pozemcích

specifikovaných vodSt. l.l. této Smlouvy zahájena nejpozději do 3 let od podpisu této

Smlouvy.

5.4. Tato Smlouva rovněž pozbývá účinnosti, pokud Stavba trolejbusove' tratě na pozemcích

specifikovaných vodSt. l.l. této Smlouvy nebude dokončena nejpozději do 30.04.2019.

Vtomto případě je budoucí oprávněný povinen odstranit Stavbu trolejbusove' tratě na

pozemcích Specifikovaných v odSt. l.l. této Smlouvy a tyto pozemky uve'st do původního

stavu, pokud nebude mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.

5.5. Smlouvu je možno měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky

podepsanými Zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany Sjednávají, že měnit nebo

doplňovat text Smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma

smluvními stranami. Možnost měnit Smlouvu jinou formou smluvní strany výslovně vylučují.

5.6. Smlouva Se vyhotovuje ve čtyřech Stejnopisech, Z nichž každá Smluvní Strana obdrží

po dvou vyhotoveních.

V Hradci Kralove' dne .....' i V Hradci Kralove' dne Map? 2/045

za budoucího povinného: Za budoucího oprávněného:

vedoucí od oru Správ
majetku města

předseda představenstva a.s.
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Svítidlo VO

Nova' kabelová trasa

Základy sloupu VO

Rušená lampa VO

LEGENDA 50653 TTV

IE. Nový trakční stožár, číslo složàru

Výložník s uvedením délky

Nové nosné lano

Nové trolejove vedeni

Stávající nosné lano

Stávající TV - nová stopa

Stávající TV - původní stopa

LEGENDA 80662
Kabelová trasa

SEZNAM OBJEKTÚ
SO 401 Veřejné osvětlení
SO 653 Trakćní trolejové vedení TTV
SO 662 Trakční kabelové vedení TKV
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Silové VO nadzemní
Sdělovací MET podzemní
Sdělovací MET nadzemní
Sdělovací OPT kabel
Sdělovací zrušený
Plynovod STL
Plynovod NTL
Vodovody
Kanalizace jednotná
Kanalizace dešťová
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Teplovod sekundární
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